

โครงการ

ปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านแก่นนคร หมู่ที่ 14 - บ้านแปะ โนนไฮ หมู่ 11

งาน 1.ปรับปรุงรางระบายน้ำ ยาว 110 เมตร

สถานที่

บ้านแก่นนคร หมู่ที่ 14 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ระยะเวลาดำเนินการ

30 วัน

ลงวันที่

25

ตุลาคม

2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานถนน ป้ายโครงการ	29,700.00 -	1.3624	40,463.28 -	
2	2.1 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% 2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินงบประมาณ			40,463.28	
	ตัวอักษร			40,000.00	

(ลงชื่อ)

ประมาณราคา

(นายภาณุ ชันติโสภณ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

ตรวจ

(นายวิฑูรย์ ถัดชูเกียรติกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

☒ เห็นชอบ☐ ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายพิริยะ ราตรี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ อนุมัติ☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ) คาบตำรวจ

(ชดา หิรัญภูวนาด)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

บ้านแก่นนคร หมู่ที่ 14 ตำบลเสมา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา

เวลาดำเนินการ 30 วัน ลงวันที่ 25 เม.ย. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ + ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	ค่าแรง/ หน่วย (บาท)	ค่าแรงรวม (บาท)		
1	งานปรับปรุงวางระบายน้ำ	110.00	เมตร	220.00	24,200.00	50.00	5,500.00	29,700.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								29,700.00	

ลงชื่อ
(นายภาวิทย์ ขันดีโสภณ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคา

ลงชื่อ
(นายวิฑูรย์ ฉัตรชูเกียรติกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ